

Bilag 1.1, AB18 – marts 2025

Salgs- og leveringsbetingelser

1 GRUNDLAG FOR TILBUD OG ORDRER

- 1.1 Nærværende vilkår er gældende for tilbud og ordrer med mindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anført i tilbud eller ordrebekræftelse.
- 1.2 Ved ordre forudsættes vores "Ordrebekræftelse" og de heri anførte bilag, herunder vort "Tilbud", samt bilag anført heri, at være gældende aftalegrundlag.
- 1.3 For tilbud og ordrer gælder i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, og gældende leverandørbrugsanvisning.
- 1.4 CRH adfærdskodeks (www.crhconcrete.dk) er gældende og skal efterleves.
- 1.5 For tilbud og ordrer gælder i øvrigt "**Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)**".
- 1.6 I nærværende vilkår er der fravigelser, ændringer og indskrænkninger i forhold til det i AB 18 anførte, uden dette er særligt fremhævet. Ved indbyrdes modstrid mellem de her anførte dokumenter og bilag, skal disse fortolkes i overensstemmelse med den her anførte rangfølge (fra 1.1 til 1.5).

2 OMFANG AF TILBUD OG ORDRER

- 2.1 Vedr. tolerancer for elementer henvises til www.tolerancer.dk vedr. betonelementer og montage. Altid normal toleranceklasse.
- 2.2 Efter ordrebekræftelse er bygherre ikke berettiget til at forlange ændringer i arbejdet herunder projekteringsomfang, medmindre CRH Concrete (herefter betegnet CRH) skriftligt accepterer dette. Bygherre har dog altid ret til at forlange ændringer i oplyste mængder.
- 2.3 CRH deltager ikke i byggemøder mv., gennemgår ikke referater heraf og er ikke forpligtet af indhold heraf.
- 2.4 Bygherre skal meddele CRH oplysninger, der er af betydning for sagen direkte til CRH.

3 MELLEMSALG

- 3.1 For en i tilbuddet anført leveringstid gælder, at såfremt denne ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, skal der optages forhandling om ændret leveringstid. Fører sådan forhandling ikke til et for CRH acceptabelt resultat, er CRH berettiget til helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.

4 PROJEKTGRUNDLAG MV.

4.1 Overdragelse af projekteringsgrundlag

CRH anser det for væsentligt for parterne, at projektet gennemføres på grundlag af et gennemarbejdet projektgrundlag, som parterne hver især har haft lejlighed til at granske. De her og i tilbud/ordre anførte vilkår har til

formål at sikre et gennemarbejdet projektgrundlag og derved sikre bygherre mod uforudsete omkostninger og sikre parterne imod følger af CRHs evt. produktionstab.

Bygherre er forpligtet til at betale erstatning og/eller kompensation til CRH for de tab, der opstår ved udskydelsen, herunder blandt andet kompensation/tab for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

4.2 Projektgranskning

Såfremt CRH skal medvirke under tværfaglig projektgranskning, koordinering af samlet projekt, fastlæggelse af grænseflader mv., jf. AB 18 § 17, skal CRH inddrages så tidligt som muligt, dog senest 3 uger før dato for modtagelse af endeligt projektgrundlag, jf. pkt. 4.1.

4.3 Krav til endeligt projekt

Endeligt projekt forudsættes modtaget i pdf- og dwg-format, medmindre andet niveau er aftalt, jf. CRHs IKT Digital Aflevering.

Generelt gøres opmærksom på, at CRH's projekteringsydelser ikke omfatter certificeret statiker.

Tegninger fremsendt til gennemsyn, forudsættes modtaget retur inden for 5 arbejdsdage. Herefter vil elementproduktion blive påbegyndt i henhold til fremsendte tegninger.

I forbindelse med projekter på projektweb er det forudsat, at alle omkostninger hertil er leverandøren uvedkommende. For korrekt modtagelse, forudsættes det, at det endelige projekt er tilgængeligt på projektweb til aftalt projektermin.

Uanset form kræver enhver rettelse til projektet, efter endeligt projektgrundlag er modtaget af CRH, at CRH forespørges direkte om, hvorvidt ændringerne kan gennemføres og hvilke konsekvenser der vil være heraf. CRH vil ikke automatisk opdatere projektet uden denne forespørgsel.

5 LEVERANDØRENS FORSINKELSE

5.1 Dagbod

Hvis forsinket levering i forhold til den endelige aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes CRH, er eneste sanktionsform dagbod, jf. AB 18 § 40, stk. 2. CRH kan heller ikke på andet grundlag holdes ansvarlig for evt. ventetider, mistet udnyttelse af kraner og lignende. Måtte tredjemand (bygherrens underentreprenører mv.) rette krav imod CRH herfor, er bygherren forpligtet til at friholde CRH.

Dagbod udgør 1 promille af kontraktsummen ekskl. moms og ekskl. ekstraarbejder.

Forsinkelse beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt sluttermin indtil leverance/arbejder er færdigmeldt.

CRH er alene ansvarlig for overskridelse af mellemterminer, såfremt der er aftalt særlig dagbod herfor. Sådan dagbod skal beregnes af 1 promille af

kontraktværdien af den forsinkede delydelse. Måtte CRH, uagtet overskridelse af mellemtermin, overholde sluttermin, bortfalder evt. dagbod for overskridelse af mellemtermin altid.

CRH er berettiget til at udføre finisharbejder efter slutleveringstermin uden derved at komme i forsinkelse.

5.2 Tidsplaner

Ved udgivelse af tidsplaner (arbejdsplaner, leverings-tidsplaner og lign.), hvori CRHs slutleveringstermin udskydes, ændres sanktionsgivende dato som minimum tilsvarende, med mindre bygherre straks skriftligt tilkendegiver andet.

6 ELEMENTMODTAGELSE, FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE

- 6.1 Hvis bygherre ikke er i stand til at modtage elementerne i henhold til aftalt tidsplan, skal der ske omgående skriftlig underretning til leverandøren.
- 6.2 Hvis modtagelsen af elementer forsinkes i forhold til aftalt tidsplan, kan CRH med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af bygherre. Elementer, der placeres på mellemlager, anses for leveret og bygherre bærer herefter risikoen for elementerne.
- 6.3 Såfremt CRH kan tilbyde lagerkapacitet, debiteres bygherre i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Såfremt bygherre udskyder, udsætter eller i øvrigt er i forsinkelse forinden elementer er produceret, forbeholder CRH sig ret til at regulere pris på ikke-producerede elementer til gældende markedspris. Medfører udskydelsen, udsættelsen eller forsinkelsen i øvrigt mistet udnyttelse af produktionskapacitet, er CRH berettiget til erstatning opgjort efter AB 18 § 43, stk. 1 uanset årsag til udskydelse.

7 LEVERINGSSTED, RISIKOOVERGANG OG VENTETID

7.1 Salg "frit på vogn"

CRH anvender leveringsformen "frit på vogn". Ved leveringsformen forstås, at elementer leveres på vogn på byggeplads, hvor leveringsstedet er så nær brugsstedet som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er bygherres ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted er opfyldt. Leveringen skal kunne foretages successivt, således at de lastede trailere kan stilles (trailerdrop) på byggepladsen inden for kranens arbejdsområde. Trailere afhentes i forbindelse med efterfølgende leveringer.

CRH bærer risikoen for elementerne, indtil vognen har nået leveringsstedet.

Bygherre skal ved overtagelse af elementerne på vogn, skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og afgangstid.

Leveringen skal ske i hele læs fra CRHs respektive produktionssteder, dvs. at køretøjets lasteevne udnyttes bedst muligt. Ved mindre udnyttelse af lasteevne

debiteres bygherre dette i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Ventetid / aflæsningstid ud over 1 time fra ankomst, debiteres bygherre pr. påbegyndt ½ time i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Afbrydelser af aflæsningsflowet, der medfører, at transportmateriel må stilles eller afhentes uden kombinationsmulighed, debiteres bygherre særskilt i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

I prisen er indeholdt vejafgift med de takster, der gælder pr. 1. januar 2025.

7.2 Leveringstid, montagerækkefølge, afkald, ændringer

Leveringstid og montagerækkefølge skal oplyses til CRH senest 10 arbejdsdage efter aftalt projekttermin. Læsseplaner skal være CRH i hænde senest 3 uger før levering.

Endeligt afkald af elementer skal, af hensyn til kørselsplanlægningen, ske senest kl. 07.00 min. 5 arbejdsdage før leveringsstart. Undtaget er trapper med afdækning, som skal afkalde senest 10 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald kan leveringstiden ikke forventes overholdt. Ved specialtransporter (der kræver særlig tilladelse eller materiel) aftales afkaldstid med CRH logistik.

Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5 arbejdsdage før levering, men senest dagen før levering kl. 12.00, medfører, hvis muligt at gennemføre, et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Ændring eller aflysning af leverancer senere end kl. 12.00 dagen før levering, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Såfremt elementerne er læsset op eller allerede under vejs, debiteres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste tillagt en fragtomkostning svarende til den normale fragt.

Leveringstidspunktet for læs er hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet omfattet af spærretid, skal levering aftales nærmere med CRH logistik. Praktisk må regnes med, at angivne ankomsttidspunkter er +/- ½ time. Levering uden for nævnte tidsrum / dage aftales nærmere og et tillæg påregnes i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Elementer læsses som udgangspunkt alene under hensyntagen til transportsikkerhedsmæssige hensyn.

8 ÆNDRINGER

- 8.1 Bygherre er berettiget til at forlange ændringer i ydelser, jf. AB 18 § 23.
- 8.2 Bygherres ret til at forlange ændringer omfatter dog ikke ændring i, eller fordeling af projekteringsydelser.
- 8.3 Bygherres ret til at forlange ændringer omfatter ikke ændring i aftalte kvaliteter og udfaldskrav, herunder kan bygherre ikke kræve ændringer i overfladekvalitet eller udseende.

9 CRHs KVALITETSSIKRING

- 9.1 CRH er underkastet egen ikke sagsspecifik kvalitetsstyring og kontrol, dokumenteret ved akkrediteret produktcertificering i henhold til gældende standard jf. certifikat.

10 MANGLER OG MODTAGEKONTROL

- 10.1 Såfremt elementerne ved levering (risikoovergang) er fejlbehæftede eller beskadigede, skal dette straks anmærkes skriftligt til CRH ved tydelig angivelse af **elementnummer** og efter montering, med tydelig placering i bygværket.

Ved evt. reklamation i forbindelse med efterfølgende arbejder, kan leverandøren kun blive stillet økonomisk til ansvar, såfremt der før evt. udbedringsarbejder, ventetid eller lignende, er tiltrådt en aftaleseddel med leverandøren som medunderskriver. Reklamation skal være modtaget før overdragelse til anden entreprenør.

- 10.2 Ved mangler har CRH ret til, efter eget valg, at foretage udbedring ved reparation af element eller ved økonomisk kompensation af bygherre. Ved valg af reparation, forpligter bygherre sig til at acceptere de med reparation forbundne ændringer, så længe disse ikke har væsentlig betydning for bygningsværkets konstruktion eller funktion. Økonomisk kompensation, uanset om denne gives som erstatning eller afslag, kan aldrig overstige fakturaværdien af et fejlbehæftet element.

11 BETALING

11.1 Aconto betalinger

CRH har ret til betaling jf. princippet i AB 18 § 36 stk. 1 og stk. 4, 1. pkt. Betaling skal ske på grundlag af fremsendte á conto fakturaer, hvori CRH er berettiget til af fakturere for alle færdigproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra fakturadato.

11.2 Forlodsrate

Ud over det i pkt. 11.1 fastsatte, betales for leverancer på kr. 100.000 og derofter, 10% af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er afgivet. Beløbet modregnes i slutfaktura, medmindre andet er skriftligt aftalt.

11.3 Prisregulering

Prisstigninger indekseres og reguleres i henhold til AB 18 §§ 34 – 35. Der anvendes Danmarks Statistiks prisindeks for betonelementarbejde.

12 SIKKERHEDSSTILLELSE

12.1 Bygherrens sikkerhedsstillelse

Bygherre skal stille sikkerhed i henhold til den i AB 18 § 10 nævnte sikkerhed.

Sikkerhed for betaling skal være i form af 100% bankgaranti eller kaufionsforsikring. Anden betryggende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene efter forudgående, skriftlig godkendelse.

12.2 CRHs sikkerhedsstillelse

CRH stiller ikke sikkerhed.

13 MONTAGE

- 13.1 Omfatter tilbuddet også montage, gælder desuden CRH Concrete A/S Montageforudsætninger. Pkt. 2.3, 7.1, og 7.2 i nærværende betingelser udgår.

14 PERSONDATA

- 14.1 CRH behandler persondata iht. gældende lovgivning, se vores hjemmeside <https://crhconcrete.dk/persondatapolitik/> for yderligere information.