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Il Betonelement

AB 92

For tilbuddet gaelder Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomheder” af 10. december 1992
(AB92).

Tilbuddets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddets
specifikationer, geelder det i tilbuddet anfarte.

Mellemsalg

Uanset bestemmelserne i AB92 § 3, stk. 5 geaelder for den i tilbuddet
anfarte leveringstid fglgende:

Safremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes pa
grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden
accept, optages der forhandling om eendret leveringstid. Fgrer denne
forhandling ikke til et resultat, forbeholder leverandgren sig helt eller
delvis at traede tilbage fra sit tilbud.

Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering, forudsat kgber far accept
pa den del af entreprisen, hvori leverancen indgar.

Projektering - forsinkelse

For projektering og produktionsplanleegning kan begynde, skal der
foreligge negdvendige specifikationer for de enkelte kabinetyper, samt
leveringsprogram, der angiver leveringsraekkefglgen og
leveringstidspunkter for samtlige kabiner. Det forudseettes, at der ved
dette programs udformning tages produktionsmaessige hensyn efter
aftale med leverandgren, s&fremt der ikke ved tilbudsafgivelsen
foreligger et specificeret program.

Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandgren ikke
fuldsteendigt pa det aftalte tidspunkt, udskydes kabineproduktion og
levering, indtil leverandgren igen har ledig kapacitet.

Kaber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte tab, herunder
for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte
produktionsperiode.

Leverandgrens forsinkelse

Hvis forsinkelse i forhold til den aftalte detailtidsplan skyldes forhold,
som udelukkende kan lastes leverandgren, er sanktionsformen dagbod
pa 1 0/00 af leverandgrens entreprisesum pr. arbejdsdag.

Kabinemodtagelse - Forsinkelse

Hvis keber ikke er i stand til at modtage kabinerne efter
leveringsprogrammet, ma der ske omgaende skriftlig underretning
herom til kabineleverandgren. Hvis levering forsinkes i forhold til
programmet, kan leverandgren med 5 arbejdsdages varsel kraeve, at
der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger
betales af kaber. Kgber beerer risikoen for kabiner leveret til
mellemlager.

Leverandgrens kvalitetssikring

Kabiner fra ModulBad produceres iht. internt kvalitetsstyringssystem
udarbejdet iht. DS/EN 1SO 9001.

Kabiner udfgres af gulv-, vaeg- og loftelementer, som certificeres iht.
geeldende standarder jf. certifikat.

Levering, sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

Ved salg af kabiner ab fabrik er leveringsstedet kabers vogn pa fabrik,
og leverandgren beerer risikoen for kabinerne til og med laesning.

Ved salg af kabiner frit p& vogn pa byggeplads er leveringsstedet sa
neer brugsstedet, som fuld leesset vogn kan kere pa jeevnt og
beeredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn veaere
plant, vandret og baeredygtigt ogsa for seettevogne med stgtteben.
Leverandgren beerer risikoen for kabinerne, indtil vognen har ndet
leveringsstedet.

Det er kgbers ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted
er opfyldt.

N&r kabinerne er leveret pa byggepladsen jf. pkt. 8.2, overgar
ansvaret til kaber.

Kgber skal foretage montagekontrol og patale synlige fejl, herunder
evt. skader. Ved konstatering af mangler skal leverandgren omgaende
adviseres.

Keber debiteres vente- og aflaesningstid ud over 1 time.
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EXPAN montage

Kabinernes vandsystem er trykprgvet og renset fra fabrik, hvorfor evt.
forekommende urenheder er ModulBad uvedkommende.

Dersom der i udbudsmaterialet er foreskrevet materialer af bestemt
fabrikat, eller er stillet krav om garanti efter levering, er
leverandgren alene forpligtet heraf, i det omfang garantiforpligtelsen
kan viderefgres til underleverandgren.

Betaling

Betaling efter AB92 § 22, stk. 1 og stk. 5 erleegges i henhold til
manedlige & conto fakturaer for den lgbende produktion. Ud over det i
AB92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for leverancer pé kr. 100.000 og
derover 10 % af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at
ordren er afgivet, dog tidligst 6 maneder fer levering begynder iht.
planen.

Belgbet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.

Ved betaling efter AB92 § 22, stk. 4, udarbejdes betalingsplan i
henhold til det aftalte leveringsprogram.

Ud over den faste pris skal der ydes leverandgren godtgarelse for
udgiftsforggelse forarsaget af paleeg fra staten, jf. Byggestyrelsens
cirkuleere af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8.

Ud over den faste pris, skal der ydes leverandgren godtgarelse for
ekstraordineere prisstigninger svarende til § 9 i Byggestyrelsens
cirkuleere af 10. oktober 1991.

For lgftedg, keeder og gjer til anvendelse i forbindelse med montage,
debiteres et depositum pa kr. 5.000 pr. &g, kr. 500 pr. keede og

kr. 500 pr. lgftegje ved ordreindgaelse.

Loftedg, keeder og gjer er ModulBads ejendom og afhentes efter
neermere aftale.

Belgbene krediteres ved returnering af samme antal i ubeskadiget
stand til ModulBads adresse.

Ved bortkomst debiteres &g med kr. 20.000 pr. stk., kaeder med kr.
1.200 pr. stk. og gjer med kr. 800 pr. stk.

Strger til opklodsning under transport debiteres med kr. 400 pr.
kabine ved ordreindgaelse.

Strger forudseettes samlet af kgber pa et centralt sted pa
byggepladsen for afhentning efter sidste lees.

Belgbet krediteres med kr. 350 pr. kabine ved returnering af samme
antal til ModulBads adresse.

Sikkerhed
Det forudseettes, at kaber stiller den i AB92, § 7 neevnte sikkerhed.
Dette skal ske senest 8 dage efter leveranceaftalens indgéelse.

Montage

Omfatter sagen ogs& montage, geelder desuden EXPANS
montageforudsaetninger bilag 1.2 samt bilag 1.5 Dansk Byggeris
standardforbehold.

Fravigelser/tilfgjelser til AB 92

Umiddelbart efter levering og montering af kabinerne foretages en
gennemgang - etapevis efter neermere aftale - i et samarbejde med
kebers ansvarlige repraesentant pa byggepladsen.

Gennemgangen har til formal at afklare evt. skader, fejl og mangler.
Forseglingen af darplader brydes, og efter feelles besigtigelse udfgres
en afleveringsrapport, som underskrives af begge parter.

Ansvaret for genlukning af kabinerne efter besigtigelsen pahviler
kaber.

Herefter overgdr ansvaret for eventuelle efterfglgende skader, tyveri
og heerveerk til kaber.

Safremt den forseglede derplade fjernes far gennemfarelse af den
feelles besigtigelse, betragtes kabinen som leveret, og kabers ret til
reklamation fortabes.

Plastafdeekning udfert fra fabrik skal forblive ubeskadiget og ma ikke
betreedes.

Plastafdeekning ma ikke fjernes far bygningen er vandteet.

Fjernelse foretages for kabers regning og risiko.

Det skal sikres, at der ikke traenger vand ind i kabinerne f.eks.
gennem installationskanaler.

Det er kgbers ansvar, at dette kontrolleres, og at der foretages
behgrig beskyttelse af kabinerne ved evt. konstatering af
vandindtreengning.
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