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1 GRUNDLAG FOR TILBUD OG ORDRER uforudsete omkostninger og sikre parterne imod falger

1.1 Naervaerende vilkar er gaeldende for tilbud og ordrer af CRHs evt. produktionstab.
med mindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anfart i Bygherre er forpligtet til at betale erstatning og/eller
tilbud eller ordrebekraeftelse. kompensation til CRH for de tab, der opstar ved

1.2 Ved ordre forudsaettes vores ”Ordrebekraeftelse” og de udskydelsen, herunder blan{jt andet k.omp‘ensation/tab
heri anfgrte bilag, herunder vort ”Tilbud”, samt bilag for .den qudnyttede produkt1opskapaqtet iden
anfert heri, at vaere geeldende aftalegrundlag. oprindeligt planlagte produktionsperiode.

. . . S 4.2 Projektgranskning

1.3 For tilbud og ordrer geelder i gvrigt Arbejdstilsynets . . .
bekendtgerelse nr. 117 af 5. februar 2013, og geeldende Safr'emt CRH skgl medv1rl§e ”T‘der tveerfaglig .
leverandarbrugsanvisning. projektgranskning, koordinering af §amlet projekt,

fastlaeggelse af graenseflader mv., jf. AB 18 § 17, skal

1.4 CRH adfaerdskodeks (www.crhconcrete.dk) er CRH inddrages sa tidligt som muligt, dog senest 3 uger
gaeldende og skal efterleves. for dato for modtagelse af endeligt projektgrundlag, jf.

pkt. 4.1.

1.5 For tilbud og ordrer geelder i gvrigt "Almindelige . . .
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 4.3 Krav t." endgllgt projekt .
anlaegsvirksomhed (AB 18)”. Endeligt prOJekF forudsaettes. modtaget i pdfj og dwg-

format, med mindre andet niveau er aftalt, jf. CRHs

1.6 I naervaerende vilkar er der fravigelser, andringer og IKT Digital Aflevering.
indskraenkninger i forhold til det i AB 18 anfgrte, uden Generelt gares opm&rksom pé, at projekteringsyde[ser
dette er seerligt fremhaevet. Ved indbyrdes modstrid er eksklusive godkendelse af anerkendt statiker.
mellem de her anfgrte dokumenter og bilag, skal disse
fortolkes i overensstemmelse med den her anforte Tegninger fremsendt til gennemsyn, forudsaettes
rangfolge (fra 1.1 til 1.5). modtaget retur inden for 5 arbejdsdage. Herefter vil

elementproduktion blive pabegyndt i henhold til
fremsendte tegninger.

2 OMFANG AF TILBUD OG ORDRER | forbindelse med projekter pa projektweb er det

2.1 Vedr. tolerancer for elementer henvises til forudsat, at alle omkostninger hertil er leverandgren

: héndimgerne »Hvor gar graensen” udgivet af Dansk uvedkommende. For korrekt modtagelse, foruedsaettes
Byggeri (www. tolerancer.dk) det, at det endelige projekt er tilgaengeligt pa
ygsen (Www.Lolerancer. dx). projektweb til aftalt projekttermin.

22 Eztfgr?;:grzlzﬁzaﬁ::éﬁ Z;g)engaf;etrrr;:lljrlizebrerettlget til Uanset form kraever enhver rettelse til projektet, efter
projekteringsomfang, med mindre CRH skriftligt endeligt projgktgrundlag er mpdtaget a}f CRH, at CRH
accepterer dette. Bygherre har dog altid ret til at foresparges d1rektg om, hvorvidt aendnnggrne kan
forlange zendringer i oplyste mangder. gennemfﬂres og hv1lkg konsekvenser Qer vil vaere heraf.

CRH vil ikke automatisk opdatere projektet uden denne

2.3 CRH deltager ikke i byggemader mv., gennemgar ikke forespargsel.
referater heraf og er ikke forpligtet af indhold heraf.

2.4 Bygherre skal meddele CRH oplysninger, der er af
betydning for sagen direkte til CRH. > LEVERANDORENS FORSINKELSE

5.1 Dagbod
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan

3 MELLEMSALG lastes CRH, er eneste sanktionsform dagbod, jf. AB 18 §

3.1 For en i tilbuddet anfart leveringstid gaelder, at 40, stk. 2. CRH kan heller ikke pa andet grundlag holdes
safremt denne ikke kan overholdes pa grund af ansvarlig for evt. ventetider, mistet udnyttelse af
dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer kraner og lignende. Métte tredjemand (bygherrens
inden accept, skal der optages forhandling om andret underentreprengrer mv.) rette krav imod CRH herfor,
leveringstid. Ferer sddan forhandling ikke til et for CRH er bygherren forpligtet til at friholde CRH.
acceptabelt resultat, er CRH berettiget til helt eller
delvis at traede tilbage fra sit tilbud. Dagbod udggr 1 promille af kontraktsummen ekskl.

moms og ekskl. ekstraarbejder.
Forsinkelse beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt

4  PROJEKTGRUNDLAG MV. sluttermin indtil leverance/arbejder er faerdigmeldt.

4.1 Overdragelse af projekteringsgrundlag
CRH anser det for vaesentligt for parterne, at projektet CRH er alene ansvarlig for overskridelse af
gennemfares pa grundlag af et gennemarbejdet mellemterminer, safremt der er aftalt saerlig dagbod
projektgrundlag, som parterne hver isaer har haft herfor. Sadan dagbod skal beregnes af 1 promille af
lejlighed til at granske. De her og i tilbud/ordre anfarte kontraktvaerdien af den forsinkede delydelse. Métte
vilkar har til formal at sikre et gennemarbejdet CRH, uagtet overskridelse af mellemtermin, overholde
projektgrundlag og derved sikre bygherre mod sluttermin, bortfalder evt. dagbod for overskridelse af

mellemtermin altid.
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CRH er berettiget til af udfgre finisharbejder efter
slutleveringstermin uden derved at komme i
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debiteres bygherre saerskilt i henhold til den til enhver
tid geeldende prisliste.

forsinkelse. 7.2 Leveringstid, montagerakkefolge, afkald, andringer
Leveringstid og montagerakkefalge skal oplyses til CRH
5.2 Tidsplaner senest 10 arbejdsdage efter aftalt projekttermin.
Ved udgivelse af tidsplaner (arbejdsplaner, leverings- Leesseplaner skal vaere CRH i haende senest 3 uger for
tidsplaner og lign.), hvori CRHs slutleveringstermin levering.
udskydes, andres sanktionsgivende dato som minimum . .
tilsvarende, med mindre bygherre straks skriftligt Endeligt afkald af elementer skal, af hensyn til
tilkendegiver andet. karsglsplanlaegnlngen{ ske senest kl. 07.00 min. 5
arbejdsdage for leveringsstart. Ved senere afkald kan
leveringstiden ikke forventes overholdt. Ved
specialtransporter (der kraever saerlig tilladelse eller
6 ELEMENTMODTAGELSE, FORSINKELSE OG materiel) aftales afkaldstid med CRH logistik.
UDSATTELSE
6.1 Hvis bygherre ikke er i stand til at modtage A—Indrjing af leveringsdgg eller tidspunkt mindre end 5.
elementerne i henhold til aftalt tidsplan, skal der ske arbejdsdage fer levering, men senest dagen fer levering
omgaende skriftlig underretning til leveranderen. kL. 12.00, medfgrer, hvis muligt at gennemfere, et
tillaeg pr. gang pr. leverance i henhold til den til
6.2 Hvis modtagelsen af elementer forsinkes i forhold til enhver tid gaeldende prisliste.
aftalt tidsplan, kan CRH med 5 arbejdsdages varsel
kraeve, at der oprettes et mellemlager. De hermed /Andring eller aflysning af leverancer senere end kl.
forbundne omkostninger betales af bygherre. 12.00 dagen for levering, medfgrer et tillaeg pr. gang
Elementer, der placeres pa mellemlager, anses for pr. leverance i henhold til den til enhver tid gaeldende
leveret og bygherre baerer herefter risikoen for prisliste. Safremt elementerne er lasset op eller
elementerne. allerede under vejs, debiteres i henhold til den til
6.3 Safremt CRH kan tilbyde lagerkapacitet, debiteres s::rveenrdgcii%adeécri]e:gfmparlzl;i;e tillagt en fragtomkostning
: ! > : gt.
bygherre i henhold til den til enhver tid gaeldende
prististe. Leveringstidspunktet for laes er hverdage (mandag til
Safremt bygherre udskyder, udsaetter eller i avrigt er i fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet
forsinkelse forinden elementer er produceret, omfattet af spaerretid, skal leovermg aftales naermere
forbeholder CRH sig ret til at regulere pris p3 ikke- med CRH .logistik. Praktisk ma regnes meq, at angivne
producerede elementer til gaeldende markedspris. ankomstt!dspunkter er +/- ¥ time. Levering udgn for
Medferer udskydelsen, udsattelsen eller forsinkelsen i naevnte tidsrum / dage aftales naermere og et tillaeg
gvrigt mistet udnyttelse af produktionskapacitet, er paregnes i henhold til den til enhver tid gaeldende
CRH berettiget til erstatning opgjort efter AB 18 § 43, prisliste.
stk. 1 uanset arsag til udskydelse.
Elementer laesses som udgangspunkt alene under
hensyntagen til transportsikkerhedsmaessige hensyn.
7 LEVERINGSSTED, RISIKOOVERGANG OG VENTETID
7.1 Salg ”frit pa vogn”
CRH anvender leveringsformen *frit pa vogn”. Ved 8 #NDRINGER . . . .
leveringsformen forstas, at elementer leveres pa vogn 8.1 Bygherre.er berettiget til at forlange andringer i
pa byggeplads, hvor leveringsstedet er sa naer ydelser, jf. AB 18 § 23.
brugsstedet som fuldt laesset vogn kan kgre pa jaevnt og . .
baeredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af 8.2 Eygherres ret 'tll at forlangg aendrmgfer omfatter dog
sikkerhedshensyn vare plant, vandret og baeredystigt, ikke @&ndring i, eller fordeling af projekteringsydelser.
ogsa for saettevogne med stotteben. Det er bygherres . . .
ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted 8.3 Byghgrre; ret til at forlange a&ndringer omfatter ikke
er opfyldt. Leveringen skal kunne foretages successivt, a@ndring i aftalte kvaliteter og udfaldskrav, herunder
saledes at de lastede trailere kan stilles (trailerdrop) pa kan bygherre ikke kraeve aendringer i overfladekvalitet
byggepladsen inden for kranens arbejdsomrade. eller udseende.
Trailere afhentes i forbindelse med efterfelgende
leveringer.
CRH beerer risikoen for elementerne, indtil vognen har 9 CRHs KVALITETSSIKRING
naet leveringsstedet. 9.1 CRH er underkastet egen ikke sagsspecifik
Bveh kal ved tagelse af el t . kvalitetsstyring og kontrol, dokumenteret ved
ygherre skal ved overtagelse al elementerne pa vogn, akkrediteret produktcertificering i henhold til
skrlftllgt‘ kvittere for modtagelsen samt ankomst- og geeldende standard if. certifikat.
afgangstid.
Leveringen skal ske i hele laes fra CRHs respektive
produktionssteder, dvs. at kegretgjets lasteevne
udnyttes bedst muligt. Ved mindre udnyttelse af 10 NEANGLER 0G MODTAGEKONTR.OL .
lasteevne debiteres bygherre dette i henhold til den til 10.1 Safremt elementerne ved levering (risikoovergang) er
enhver tid gzeldende prisliste. fejlbehaeftede eller beskadigede, skal dette straks
anmaerkes skriftligt til CRH ved tydelig angivelse af
Ventetid / aflaesningstid ud over 1 time fra ankomst, elementnummer og efter montering, med tydelig
debiteres bygherre pr. pabegyndt %; time i henhold til placering i bygvaerket.
den til enhver tid gaeldende prisliste. Afbrydelser af o )
aflaesningsflowet, der medfarer, at transportmateriel Ved evt. reklamation i forbindelse med efterfalgende
ma stilles eller afhentes uden kombinationsmulighed, arbejder, kan leverandgren kun blive stillet gkonomisk
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til ansvar, safremt der fer evt. udbedringsarbejder,
ventetid eller lignende, er tiltradt en aftaleseddel med
leverandgren som medunderskriver. Reklamation skal
vaere modtaget for overdragelse til anden entreprengr.

10.2 Ved mangler har CRH ret til, efter eget valg, at
foretage udbedring ved reparation af element eller ved
okonomisk kompensation af bygherre. Ved valg af
reparation, forpligter bygherre sig til at acceptere de
med reparation forbundne andringer, sa lange disse
ikke har vaesentlig betydning for bygningsvaerkets
konstruktion eller funktion. @konomisk kompensation,
uanset om denne gives som erstatning eller afslag, kan
aldrig overstige fakturaveerdien af et fejlbehaftet
element.

11 BETALING

11.1 Aconto betalinger
CRH har ret til betaling jf. princippet i AB 18 § 36 stk. 1
og stk. 4, 1. pkt. Betaling skal ske pa grundlag af
fremsendte a conto fakturaer, hvori CRH er berettiget
til af fakturere for alle faerdigproducerede elementer.
Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra
fakturadato.

11.2 Forlodsrate
Ud over det i pkt. 11.1 fastsatte, betales for leverancer
pa kr. 100.000 og derover, 10% af kontraktsummen
senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er afgivet.
Belgbet modregnes i slutfaktura, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

11.3 Prisregulering
Prisstigninger indekseres og reguleres i henhold til AB
18 88 34 - 35. Der anvendes Danmarks Statistiks
prisindeks for betonelementarbejde.

12 SIKKERHEDSSTILLELSE

12.1 Bygherrens sikkerhedsstillelse
Bygherre skal stille sikkerhed i henhold til den i AB 18 §
10 naevnte sikkerhed.

Sikkerhed for betaling skal vaere i form af 100%
bankgaranti eller kautionsforsikring. Anden
betryggende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene efter
forudgaende, skriftlig godkendelse.

12.2 CRHs sikkerhedsstillelse
CRH stiller ikke sikkerhed.

13 MONTAGE

13.1 Omfatter tilbuddet ogsa montage, gaelder desuden CRH
Concrete A/S Montageforudsaetninger. Pkt. 2.3, 7.1, og
7.2 i naervaerende betingelser udgar.

14 PERSONDATA

14.1 CRH behandler persondata iht. galdende lovgivning,
se vores hjemmeside
https://crhconcrete.dk/persondatapolitik/ for
yderligere information.
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